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DOCUMENTO PREVIO 

DE ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 

MODO DE SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN DIRECTA “ORDEN DE INTERVENTORÍA” DE LA CONTRATACION 
DERIVADA DE FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

 
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el Reglamento de Contratación de FONDO MIXTO, 

se procede analizar la conveniencia y oportunidad para la celebración de una INVITACION 

CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONDO MIXTO PARA EL 

DESARROLLO REGIONAL, bajo el siguiente marco: 

 
1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de 

contratación. 

 

   
El FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL, fue designado mediante Decreto 
No. 054 de 23/05/2025, Por la cual se Viabiliza, Prioriza y Aprueba un proyecto de inversión 
un proyecto de inversión a financiarse con recursos de SGR - Asignación para la inversión 
local en ambiente y desarrollo sostenible y se designa su Ejecutor y como entidad que 
contratara la obra e interventoría al Fondo Mixto para el Desarrollo Regional, quien estará a 
cargo de la contratación de las actividades del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE 
ESTUFAS ECOEFICIENTES EN DIFERENTES VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO 
DE TENERIFE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA con recursos de SGR - Asignación 
para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible”, con código BPIN 
2025477980002. 
 
Este proceso de contratación se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo “PLAN 
DE DESARROLLO MUNICIPAL TENERIFE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA (2024-2027)". 
 

El Municipio de Tenerife en su plan de desarrollo, titulado “TENERIFE UNA VISIÓN DE 
PROGRESO (2024-2027)” presenta una línea estratégica denominada “UNA VISIÓN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CENTRADO EN EL AGUA Y LA VIDA” 
y sector asociado “AMBIENTE” con programas como “Conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos” asegura que el medio ambiente es uno de los puntos que más se ve 
afectado en la actualidad, donde, por medio de aspectos e impactos ambientales negativos, 
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se ha propiciado el deterioro de este en el mundo. Diversos países, con base a esta situación 
han generado acciones que fomenten el cuidado y conservación ambiental en los diferentes 
grupos de comunidades, Es así, que Colombia y en específico el municipio de Tenerife, 
procurará el desarrollo y ejecución de actividades que permitan el cuidado de los ecosistemas 
y la biodiversidad, para así poder asegurar la preservación de las diferentes especies que 
habitan en el contexto.  

El Plan de desarrollo municipal afirma que el Municipio de Tenerife, deberá contribuir a mejorar 
la capacidad de adaptación al cambio y la variabilidad climática, y desarrollar acciones para 
reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Este objetivo está enmarcado en 
los compromisos de Colombia adquiridos en el Acuerdo de París y ratificado por la Ley 1844 
del 14 de julio de 2017. El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre del 2016, con el 
cual se espera que los países tomen acciones para que el aumento de la temperatura promedio 
del planeta no sobrepase los 2°C con respecto a los niveles de temperatura de la era 
preindustrial.  

En respuesta a este reto el municipio de Tenerife debe impulsar una visión de largo plazo para 
tener un municipio resiliente y bajo en emisiones. Para ello incorporaría insumos básicos, como 
las proyecciones climáticas futuras, para entender el contexto actual, su posible evolución y su 
relación con el desarrollo.  

Por lo cual se han desarrollado proyectos que contribuyen a minimizar las problemáticas del 
municipio protegiendo y mejorando el medio ambiente.  

Las entidades territoriales realizan proyectos de recuperación y defensa ante los cambios 
climáticos. Este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por la calidad del 
aire y recursos ambientales disponibles para de esta forma mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes, contribuyendo con la construcción de una paz estable y duradera.  

En el municipio de Tenerife, Departamento del Magdalena, se enfrenta una problemática 
persistente relacionada con la ineficiencia en los procesos de cocción de alimentos en las zonas 
rurales. El uso tradicional de leña como fuente principal de energía para la preparación de 
alimentos sigue siendo una práctica común en muchas de las viviendas rurales, lo que conlleva 
a graves consecuencias tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente. La 
dependencia de la leña para cocinar genera un alto consumo de este recurso, afectando de 
manera directa la sostenibilidad del entorno local y exponiendo a la población a efectos 
adversos en su salud.  

Las causas de esta problemática son diversas. A nivel directo, se encuentra el uso inadecuado 
de la leña, una práctica que no solo es insostenible, sino que también resulta ineficiente en 
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términos de energía. A nivel indirecto, se destaca el arraigo cultural a los métodos tradicionales 
de cocción, que ha sido transmitido de generación en generación. Además, la población local 
carece de conocimiento sobre los impactos negativos de estas prácticas tanto para su salud 
como para el medio ambiente, lo que contribuye a su permanencia. También, existe una 
dificultad en el acceso a tecnologías adecuadas que permitan mejorar los procesos de cocción, 
lo cual limita las opciones disponibles para las familias.  

Los efectos de esta situación son preocupantes. En primer lugar, el consumo insostenible de 
leña provoca una presión creciente sobre los recursos forestales locales, lo que podría resultar 
en la escasez de leña en el futuro cercano. Además, la quema de leña genera emisiones de 
gases de efecto invernadero y otros contaminantes, lo que contribuye al cambio climático y 
empeora la calidad del aire, lo que afecta particularmente la salud de la población rural, que 
está más expuesta a la inhalación de material particulado. En términos indirectos, se observa 
una disminución de las fuentes de leña cercanas a las viviendas, lo que obliga a las familias a 
recorrer distancias mayores para conseguir este recurso, aumentando el tiempo y esfuerzo 
invertido en su recolección. Asimismo, el deterioro de la biodiversidad y la pérdida de servicios 
ecosistémicos, como la provisión de madera y otros recursos naturales, son consecuencia de 
la sobreexplotación de los bosques cercanos. Además, los contaminantes liberados en la 
atmósfera contribuyen al aumento de gases de efecto invernadero, acelerando el 
calentamiento global.  

Esta situación también tiene efectos económicos significativos. El incremento en las 
enfermedades respiratorias asociadas a la exposición a humo y material particulado genera un 
aumento en los gastos médicos, lo que afecta la economía de las familias rurales, que deben 
destinar recursos a la atención de salud. Asimismo, la baja productividad derivada de la mala 
salud de los miembros de la familia impacta negativamente en los ingresos económicos, ya 
que la fuerza laboral se ve reducida. Además, la dependencia de la leña requiere que las 
familias dediquen gran parte de su tiempo y esfuerzo a la recolección de este recurso, lo cual 
limita el tiempo disponible para otras actividades productivas o educativas.  

La dificultad en la intercomunicación entre las zonas rurales de Tenerife y los centros urbanos 
también juega un papel importante en la perpetuación de este problema. La falta de acceso a 
información sobre tecnologías de cocción más eficientes y saludables limita la adopción de 
prácticas sostenibles. La población, al estar desconectada de redes informativas y educativas 
sobre nuevas tecnologías, continúa dependiendo de métodos tradicionales, a pesar de sus 
impactos negativos. Además, la participación en programas de sostenibilidad energética es 
limitada debido a la escasa comunicación y la lejanía de las zonas rurales con los núcleos 
urbanos.  

El estado actual de la problemática es preocupante. A pesar de que existen alternativas como 
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estufas ecoeficientes que podrían mejorar la situación, su implementación es mínima en la 
región. La mayoría de las familias aún utiliza la leña de forma tradicional, lo que agrava los 
efectos sobre la salud y el medio ambiente. No hay programas institucionales activos que 
promuevan el cambio hacia tecnologías más sostenibles, y el acceso a estufas eficientes es 
limitado, lo que impide que la población haga la transición hacia una cocción más ecológica.  

Esta problemática no es reciente; la temporalidad de la problemática se remonta a varias 
generaciones. La dependencia de la leña y las prácticas de cocción tradicionales han estado 
presentes desde tiempos inmemoriales en la región. A lo largo de los años, el problema ha 
evolucionado y se ha intensificado, especialmente con el aumento de la población y la escasez 
de recursos forestales cercanos. La situación sigue siendo crítica y continúa afectando a la 
comunidad rural del municipio, con pocos avances en la adopción de tecnologías limpias para 
la cocción de alimentos.  

La falta de soluciones para mitigar o prevenir los efectos adversos para la salud y el medio 
ambiente a causa de la cocción en leña, puede darse en diferentes entidades territoriales y 
diferentes contextos sociales y económicos. Para el caso de la zona Rural del municipio de 
Tenerife, se identificó como problema central la “Ineficiencia en los procesos de cocción 
empleados por las familias en zonas rurales”.  

Las Causas que original el problema central están:  

• Prácticas inadecuadas en el uso de leña.  

• Dificultad de acceso a otros energéticos (como gas o electricidad).  

• Dificultad de acceso a estufas eficientes de cocción con leña.  

En Colombia, según el DANE más de 1.600.000 familias rurales utilizan algún combustible 
sólido para la cocción de alimentos (leña o carbón). De estas, la mayoría utiliza fogones 
tradicionales que pueden ubicarse al interior o al exterior de la vivienda, que no permiten una 
combustión eficiente. Como consecuencia se presentan altas concentraciones de material 
particulado al interior de las viviendas que perjudica la salud de las personas. Para 2015 según 
el Departamento Nacional de Prosperidad, se estima que se presentaron más de 2000 muertes 
asociadas a la contaminación del aire interior, por lo cual se hace necesario promover 
tecnologías eficientes para la cocción de alimentos.  

Por otra parte, la sustitución de fogones tradicionales de leña por estufas eficientes es una 
medida que aporta a la meta del país en la definición de la Contribución Nacional Determinada 
en el marco del Acuerdo de París, la cual consiste en una reducción en las emisiones de gases 
de efecto invernadero de un 51% a 2030 en comparación con un escenario inercial. En este 
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contexto, la sustitución de fogones abiertos por estufas mejoradas de cocción con leña se 
plantea como una estrategia de mitigación del cambio climático, a través de una combustión 
más eficiente de la leña, que contribuya a la reducción de emisiones, mejore la calidad de vida 
de la población y disminuya los impactos negativos en salud.  

En este orden de ideas, el proyecto a implementar buscará mejorar el uso de alternativas 
energéticas eficientes en los métodos de cocción usados por las familias en zonas rurales.  

El Departamento Nacional de Planeación, estimó que a la contaminación del aire interior se 
atribuyen 2.286 muertes y 1.2 millones de enfermedades con costos por mortalidad prematura 
y atención de enfermedades que superan los $3 billones de pesos, equivalentes al 0,38% del 
PIB del 2015.  

A nivel municipal se observa que actualmente, según cifras DANE el 98.9% de las familias 
rurales o de poblaciones dispersas consumen combustibles sólidos como leña y/o carbón 
vegetal para satisfacer sus necesidades de cocción. El uso de combustibles tradicionales es 
responsable de importantes impactos ambientales que se manifiestan principalmente en una 
mayor contaminación ambiental, en la degradación de ecosistemas forestales y como 
consecuencia de este último, en significativas emisiones de Gases Efecto Invernadero GEI 
(principalmente, CO2) que contribuyen con el calentamiento global.  

La remoción de biomasa leñosa de los bosques tiene importantes efectos sobre el equilibrio 
ecológico de estos ecosistemas, dado que su permanencia tiene incidencia en la regulación 
hídrica, la protección de los suelos y la preservación de algunas especies de fauna y flora que 
requieren de dicha biomasa para subsistir. De igual forma, es relevante el efecto que tiene la 
combustión de la biomasa en las emisiones de sustancias contaminantes como material 
particulado, monóxido de carbono e incluso, compuestos orgánicos persistentes como dioxinas 
y furanos.  

Los fogones abiertos pueden generar emisiones, que, en el mejor de los casos, pueden 
sextuplicar la concentración máxima anual permisible en ambientes abiertos aceptados 
globalmente (OMS, 2006). Esta situación parece lejos de cambiar en el mediano plazo debido 
principalmente a que el acceso a combustibles más modernos se hace prohibitivo para una 
gran parte de las comunidades rurales cuyos ingresos son exiguos y deben ser distribuidos en 
aquellas necesidades más apremiantes para su subsistencia.  

Adicionalmente, el cambio a una nueva tecnología de cocción impone retos a los usuarios de 
leña quienes han estado acostumbrados al uso de este recurso energético por su disponibilidad 
y versatilidad.  
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Magnitud actual del problema indicadores de referencia  

Para el año 2025, se estima que aproximadamente 2.035 hogares rurales en el municipio de 
Tenerife utilizarán leña para cocinar, con un consumo anual de alrededor de 10.176 toneladas 
de leña. Esto generaría emisiones de CO2 equivalentes a aproximadamente 17.536 toneladas. 
Estas proyecciones reflejan un incremento en las cifras, destacando la urgencia de implementar 
soluciones ecoeficientes que reduzcan tanto el consumo de leña como las emisiones de gases 
de efecto invernadero en la región.  

Árbol de Problemas  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES  
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Análisis de Participantes  

1. La alcaldía de Tenerife define sus necesidades en términos del número de estufas que 
planean construir en su jurisdicción de acuerdo con lo definido en sus Planes de Acción. El 
número de estufas que se construirán se realizó a partir de un diagnóstico realizado en su 
municipio y acorde problemática ambiental identificada. Se efectuó una rigurosa selección de 
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los potenciales usuarios de las estufas con base en los criterios definidos.  

2. El municipio de Tenerife coordina la logística de distribución de construcción de las estufas 
de la mano de los beneficiarios además de destinar los recursos correspondientes para llevar 
a cabo el proyecto.  

3. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible definirá las líneas de acciones respecto a 
cómo deben orientarse los esfuerzos de distribución de estufas eficientes de leña para cumplir 
con los objetivos nacionales de mitigación de gases de efecto invernadero y otras políticas 
ambientales.  

4. Coopamag Garantizar el cuidado y permanencia de los recursos naturales dentro de su 
jurisdicción de acuerdo con lo definido en sus Planes de Acción Institucional o Planes de 
Desarrollo respectivamente. En lo posible, las intervenciones deberían se darán de forma 
articulada con el municipio.  

5. Las familias del municipio beneficiadas por el proyecto realizaran veeduría y seguimiento a 
la construcción y entrega de las estufas.  

Población Afectada  

El proyecto se encuentra localizado en la región Caribe, Departamento del Magdalena, 
Cubriendo un número de población afectada de 15.071 personas correspondientes a los 
habitantes de la zona Rural del municipio de Tenerife- Magdalena de acuerdo con los datos de 
proyecciones DANE 2025 actualización con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 
2018 – Actualización Post COVID.  

 

Población Objetivo  

Teniendo en cuenta que el alcance del proyecto redundaría en beneficios solo en los hogares 
donde se construyan las estufas, teniendo en cuenta los porcentajes de distribución 
demográfica de las proyecciones de población DANE del Censo 2018 y el número de personas 
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que habitan los hogares rurales según el plan de Desarrollo municipal, la población objetivo 
para los 35 hogares del proyecto se estima en 140 habitantes, correspondiente a habitantes 
de zonas rurales del municipio de Tenerife.  

Características demográficas de la población objetivo  

La población objetivo es de 140 personas de las 35 viviendas beneficiadas con la construcción 
de viviendas con el Porcentaje de distribución poblacional Porcentajes demográficos de CENSO 
DANE 2018 (Indicadores Demográficos CNPV 2018-Actualización POST COVID 19, proyección 
2024).  

 

Objetivo General del Proyecto  

Mejorar la eficiencia en los procesos de cocción de alimentos empleados por las familias en el 
municipio.  

6.2. Indicadores para medir el objetivo general  
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Relación entre las causas y objetivos  

 

ALTERNATIVADESOLUCIÓN  

 

 

Análisis técnico de la alternativa  

El modelo de estufa de leña fija es una tecnología de cocción para 35 viviendas rurales que 
buscan sustituir el uso de fogones abiertos o estufas tradicionales de baja eficiencia y que han 
sido concebidos para ser utilizados en ambientes interiores con el propósito de facilitar su 
empotramiento y permanencia en dichos espacios. La instalación de las estufas requerirá que 
las cocinas u otro tipo de espacio dedicado para la cocción garanticen las siguientes 
condiciones.  
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La Estufa será construida con ladrillo normal, ladrillo refractario, mortero y partes metálicas 
que comprende un módulo de 105 cm de largo, 83 cm de altura y 73 cm de fondo. El cuerpo 
de la estufa se construye principalmente de ladrillo y mortero y posee algunas piezas metálicas. 
La estufa tipo Huellas presenta una cámara de combustión en forma de caja cuyas dimensiones 
internas comprenden una longitud de 31 cm, un ancho de 19 cm y 16 cm de alto. La cámara 
de combustión se construye en ladrillo refractario que evita las pérdidas de calor por 
conducción. Cuenta con horno metálico y opcionalmente puede añadírsele un caldero.  

Posee cuatro hornillas que se distribuyen en dos planchas metálicas. Esta estufa cuenta con 
una chimenea metálica interna emplazada en la parte posterior del módulo, y que se proyecta 
al exterior de la cocina a través de un orificio perforado en techo, la cual es coronada por una 
caperuza metálica o también denominada gorro chino.  

 

Especificaciones Constructivas  

1. La Estufa Ecoeficiente para leña debe ser construida dentro de la vivienda, ubicada en un 
rincón y donde lo especifique el propietario de la vivienda, cumpliendo con las 
adecuaciones preexistentes anteriormente expuestas; adosándose contra el muro de 
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mampostería y que cuente con las mejores condiciones para la funcionalidad de la obra.  

2. En el piso de apoyo de la Estufa Ecoeficiente, se realizará un replanteo de las dimensiones 
y nivelaciones, correspondientes a una longitud de 1,05 metros por un ancho de 0,73 
metros.  

3. Los muros exteriores de la Estufa Ecoeficiente será en ladrillo farol rayado cocido con 
medidas de 10x20x30 cm a la vista, modulados con las dimensiones de longitud de 1,05 
metros, ancho de 0,73 metro y altura de 0,83 metros, con espesor del mortero de pega 
por 1,5 cm.  

4. Los muros interiores o cuerpo de la Estufa Ecoeficiente, será de la siguiente manera: Muro 
donde circula el fuego en ladrillo Refractario con medidas de 5.5x12x20 cm, resistente a 
temperaturas de hasta 1400oC, color terracota y liso por las cuatro caras; modulados con 
las dimensiones de longitud de 0,40 metros y altura de 0,83 metros por 3 muros, con 
espesor del mortero de pega por 1,5 cm; y Muros de apoyo de horno y caldero en Ladrillo 
Macizo cocido con medidas de 10x20x30 cm; modulados con las dimensiones de longitud 
de 0,35 metros y altura de 0,40 metros por 3 muros, con espesor del mortero de pega por 
1,5 cm. Y en ladrillo tres huecos para el paso de calor entre cámaras e ingreso posterior 
de aire.  

Adecuaciones Preexistentes:  

1. ElpisodondeseconstruirálaEstufaEcoeficientedeberáestarnivelado (nivel 0°) en material 
rígido, sea en concreto o baldosín. En caso contrario, se deberá realizar las adecuaciones 
correspondientes.  

2. Las dimensiones mínimas para la construcción de la Estufa Ecoeficiente, deberá contener 
como placa maciza en concreto o piso nivelado (nivel 0°), un mínimo de ancho de 0,73 
metros por un mínimo de largo de 1,05 metros.  

3. Donde se ubique la Estufa Ecoeficiente deberá tener un muro de respaldo (parte posterior) 
a la estufa elaborado en mampostería y deberá tener una cubierta de protección cuando 
se proyecte por fuera de la vivienda.  

Selección del sitio definitivo.  

Dentro de la cocina, se debe seleccionar una esquina que cuente con paredes para construir 
la estufa. Dichas paredes representaran el costado posterior y una de las caras laterales de la 
estufa. Sobre el piso, debe marcarse un cuadrado de 105 x 73 centímetros y en cada esquina 
de este, se deberá colocar 4 estacas para formar una escuadra, dejando 10 centímetros en 
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cada lado para colocar las hiladas de ladrillos y con ello, formar un perímetro interior de 95 cm 
de ancho por 63 cm de largo. Se debe asegurar que el piso de la estufa se encuentre 
adecuadamente nivelado, o bien removiendo el material excedentario o rellenando aquellas 
partes que se encuentren en desnivel. Si el espacio escogido, no cuenta con paredes, será 
necesario construir las cuatro caras de la estufa.  

Proceso Constructivo de la estufa  

Es importante aclarar que la ubicación de la estufa dentro de la cocina determinará el sentido 
de construcción de esta. El proceso constructivo que se indica en los siguientes pasos, asume 
que la cámara de combustión será fijada sobre la parte izquierda del módulo, luego las medidas 
allí indicadas obedecen a dicha distribución espacial. No obstante, en aquellas circunstancias 
donde la cámara de combustión deba ser fijada sobre la parte derecha del módulo, la 
distribución de los demás elementos deberá adelantarse de forma inversamente proporcional. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la construcción de la estufa fija debe seguir los siguientes 
pasos: 

Paso 1: Se deben levantar las dos primeras hiladas de ladrillo común, empezando por las 
esquinas, teniendo cuidado de dejarlas niveladas, alineadas y con escuadra, igualmente con 
juntas de 2,5 centímetros. Se termina de nivelar el piso de la estufa con material de relleno 
(tierra, arena o materiales pétreos) y luego se procede a extender una capa de mortero hasta 
nivelar las hiladas de ladrillo.  

Paso 2: Coloque la tercera hilada, empezando por la parte frontal de la estufa. Sobre esta 
hilada se insertarán los registros de tiraje y del depósito de cenizas, los cuales presentan un 
ancho de 18 cm cada uno, luego debe tenerse en cuenta estos espacios cuando se coloque la 
hilada de ladrillos. El registro del depósito de cenizas deberá colocarse a 10 cm de distancia 
respecto del borde izquierdo de la hilada mientras que el registro del tiraje se debe colocar a 
38 cm respecto del borde derecho. El espacio entre registros se complementa con ladrillo, así 
como el resto de la hilada. El anterior procedimiento se repite nuevamente para montar la 
cuarta hilada y se fijan los registros con mortero. Con los ladrillos sencillos se construye el 
depósito de la ceniza sobre el cual se asentará la parrilla que servirá de soporte para la leña 
de la cámara de combustión.  

A la mitad del espacio interno del cuerpo de la estufa (aprox. 47,5 cm) sobre la parte posterior, 
se debe colocar la guía para colocar el tubo de la chimenea, el cual se debe soportar sobre 2 
ladrillos macizos, dejando un espacio de 8 a 10 cm entre ellos para que el tubo quede situado 
a un centímetro a cada lado.  

Paso 3: Sentar las quinta y sexta hilada, asegurándose que, en dicho momento, se cuente con 



 
 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL  

Código: JURC-FM-02 

Versión: 1 

DOCUMENTO PREVIO Fecha: 25/06/2025 

 

Calle 62B No. 6 -22 Ofc 301 Plaza de la Castellana Montería, Córdoba - Teléfonos: 3218028416 – 
www. fondomixtoparaeldesarrolloregional.com - fondomixtodesarrolloregional@gmail.com 

 

una altura de 42 cm respecto del piso. Sobre la sexta hilada y a una distancia de 33 cm desde 
el borde derecho se debe marcar el espacio donde se colocará el horno de la estufa.  

Paso 4: Se procede a colocar la séptima hilada, asegurándose de dejar el espacio para el horno 
(aprox. 25 cm) sobre la parte frontal. Sobre esta hilada se debe demarcar el espacio para 
colocar la compuerta de la cámara de combustión y la entrada lateral de aire.  

Paso 5: Sobre los ladrillos macizos, dispuestos en forma de “V” invertida sobre los que se 
colocara la chimenea, se debe instalar un ladrillo acostado con respectivas juntas para soportar 
el horno, además de un ladrillo común para evitar escapes de humo e introducción de otro tipo 
de materiales en el tiro de la chimenea.  

Paso 6: Se coloca de la octava hilada de ladrillos y se instala la ventanilla de la entrada lateral 
de aire, la cual tiene una longitud de 18 cm y situada a la mitad del espacio definido por la 
cámara de combustión. Se procede a colocar la octava hilada, de forma perimetral y 
conformando la cámara de combustión de la estufa. Se coloca la puerta de la cámara de 
combustión a 10 cm del borde izquierdo del módulo.  

Paso 7: Se terminan de colocar las dos últimas hiladas de ladrillo, garantizando que la estufa 
alcance una altura de aprox. 75 cm respecto del suelo. Se instala el horno en el espacio que 
fue definido para su emplazamiento.  

Paso 8: Se instalan las dos planchas y el separador, dejando en el interior una distancia entre 
el horno y las planchas de 4,5 cm, para permitir que el calor y el humo tengan forma de salir 
y calentar los accesorios de la estufa. Por último, se instala la escuadra protectora.  

Localización de la Alternativa.  

El Municipio de Tenerife se encuentra ubicado en la zona central del Departamento del 
Magdalena, a 74o 42’ de Longitud Oeste y 9o 50’ de Latitud Norte, con una extensión 
aproximada de 616 km2 y a una distancia de 245 km de su capital, Santa Marta.  

 



 
 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL  

Código: JURC-FM-02 

Versión: 1 

DOCUMENTO PREVIO Fecha: 25/06/2025 

 

Calle 62B No. 6 -22 Ofc 301 Plaza de la Castellana Montería, Córdoba - Teléfonos: 3218028416 – 
www. fondomixtoparaeldesarrolloregional.com - fondomixtodesarrolloregional@gmail.com 

 

Las estufas ecoeficientes se instalarán en la población del sector rural del municipio de Tenerife 
en hogares donde tradicionalmente se cocine con leña como combustible y puedan demostrar 
que son propietarios o poseedores del predio donde se instalara y este mismo no se encuentre 
localizado en zona de riesgo no mitigable.  

Componentes de la Alternativa  

La alternativa dentro de sus componentes contempla:  
 

• Realizar Obras Preliminares.  
• Construir Estufas eco (0,73m x 1,05) h= 0,83m  
• Realizar Taller  

 
Para la correcta ejecución y construcción se contemplan la realización y entrega de cada una 
de las siguientes Actividades:  
 
• Localización y replanteo.  
• Mampostería ladrillo tipo bocadillo, macizo liviano de 6x12x24 cm  
• Mampostería ladrillo adobe macizo de 5x10x20 cm  

• Mampostería ladrillo tipo farol de 10x20x40 cm  
• Suministro e Instalación de STC Vitrificado  
• Suministro e Instalación KIT de Herrajes  
• Taller de capacitación para la operación y mantenimiento de la Estufa  

Ecoeficiente (Manual, Carta de beneficio y otros).  
 
ALCANCE DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  
 
El alcance del proyecto se encuentra de manera clara y objetiva en los estudios, diseños, 
anexos y especificaciones técnicas que hacen parte integral del proyecto, además de la 
normativa legal vigente aplicable  

ACTIVIDADES A EJECUTAR 
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COMPETENCIA 

Mediante decreto No. Decreto No. 054 de 23/05/2025, por medio del cual el Municipio de 
Tenerife (Magdalena), prioriza y aprueba un proyecto de inversión con cargo a recursos del 
Sistema General de Regalías y designa como entidad ejecutora y como entidad que contratara 
la obra e interventoría al Fondo Mixto para el Desarrollo Regional, quien estará a cargo de la 
contratación de las actividades del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS 
ECOEFICIENTES EN DIFERENTES VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
TENERIFE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA con recursos de SGR - Asignación para la 
inversión local en ambiente y desarrollo sostenible” con código BPIN 2025477980002, 
incluyendo la contratación de la interventoría, de conformidad con el artículo 37 de la ley 2056 
del 2020.   

Por lo cual, se considera que el Fondo Mixto para el Desarrollo Regional, tiene la competencia 
para desarrollar estas acciones en pro de la construcción de estufas ecoeficientes rurales del 
municipio de Tenerife departamento del Magdalena.  
 

Este proyecto se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos con código BPIN 
2025477980002 y en el Plan de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios según 
certificaciones que hacen parte integral de este proceso del Municipio de Tenerife (Magdalena) 
y cuenta con recursos de SGR - Asignación para la inversión local en ambiente y desarrollo 
sostenible, incorporados al presupuesto del Fondo Mixto mediante la Resolución No. 053 del 
Mayo 29 de 2025, de la presente vigencia fiscal contenido en el Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal No. 3225 del 21 de Junio de 2025, por valor de $262.392.983,00, recursos de 
SGR asignados de la siguiente forma: de los recursos del SGR – Asignación para la inversión 
local en ambiente y desarrollo sostenible la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 
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MCTE ($274.938.304,00) de los cuales se tomaran para la obra $262.392.983,00; y para 
interventoría $12.545.321,00. 
 
 

2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 

licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 

construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

 
 

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN DIFERENTES VIVIENDAS 

RURALES DEL MUNICIPIO DE TENERIFE DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

 
Especificaciones de los bienes, obras o servicios: 
 

Clasificación 

UNSPSC 
Descripción 

81101600 Gerencia de proyectos 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura  

 
Tipo de Contrato: 

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

Plazo de Ejecución: 

CUATRO (04) MESES, contados a partir del acta de inicio. 

 
Lugar de ejecución del contrato: 

El proyecto a desarrollar es las zonas rurales del Municipio de Tenerife – Magdalena. 

 

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: En el presente proceso de contratación la entidad NO 
entregará anticipo ni pago anticipado. 

 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 

correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:  
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Número certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

3325 21/06/2025 $12.545.321,00  

 

 
FORMA DE PAGO 

 

La Entidad cancelará al Contratista Interventor el valor del contrato en los siguientes términos: 

 
En pagos parciales por avance del contrato obra objeto de interventoría, de acuerdo con las 

cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del contrato. El 

10% restante del valor del contrato de interventoría se pagará contra liquidación del contrato.  
 

Los pagos sujetos a los giros que se realizan por el Ministerio de Hacienda (Sistema de 

presupuesto y giro de Regalías), para lo cual se suscribirán actas de avance debidamente 

refrendadas por el Asociado Técnico, el interventor, el supervisor. 
 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 

en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
PARAGRAFO 1. Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes al mes de ejecución de las obras, El Asociado Técnico deberá radicar en la 
dependencia competente de FONDO MIXTO las correspondientes facturas de pago, dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por 
el interventor, y FONDO MIXTO adelantara los trámites para que el ministerio de hacienda haga 
efectivo el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de presentación de 
las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la 
fecha en que el Asociado Técnico subsane las glosas que formule. 

 
En todo caso los pagos están sujetos a los demás requisitos que hubiere lugar y exigibles para 



 
 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL  

Código: JURC-FM-02 

Versión: 1 

DOCUMENTO PREVIO Fecha: 25/06/2025 

 

Calle 62B No. 6 -22 Ofc 301 Plaza de la Castellana Montería, Córdoba - Teléfonos: 3218028416 – 
www. fondomixtoparaeldesarrolloregional.com - fondomixtodesarrolloregional@gmail.com 

 

ejecución de recursos SGR y El pago del contrato está sujeto al PAC del Ministerio de Hacienda 

del Sistema de Presupuesto y Giros de Regalías SPGR, conforme la asignación para la inversión 
local según NBI. 

 

PARAGRAFO 2. FONDO MIXTO reportará el avance en el aplicativo SPGR, para que Ministerio 
de Hacienda realice el desembolso al Asociado Técnico, en la cuenta bancaria del asociado 
técnico. 

 
Modo de selección y su justificación. 

 
El modo de selección corresponde a INVITACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA 

CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONDO MIXTO y está enmarcado dentro de la fase de 

planeación al interior de FONDO MIXTO, como factor común de las entidades estatales. El 

modo de contratación se desarrollará a través de lo establecido en el Reglamento Único de 

Contratación del FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL. 

 
3. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 

 
El valor estimado, se ha fijado hasta en la suma de DOCE MILLONES QUINIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($12.545.321,00), 

IVA INCLUIDO si es del caso, este valor deberá cubrir todos los costos derivados de la ejecución 

del contrato que se suscriba y los impuestos de ley aplicables.  

 
El valor estimado del contrato se enmarca en los factores económicos que, de acuerdo con 

la vocación del sector, permiten evidenciar que se trata de una entidad pública de orden 

municipal. Los precios de los ítems del proyecto están soportados sobre los Análisis Unitarios 

de Referencia Gobernación del Magdalena de acuerdo con la información suministrada por la 

entidad aprobadora del proyecto. 

 
El contrato se adjudicará y se suscribirá máximo hasta por valor igual al del Presupuesto Oficial 

Total. Si el asociado técnico indica un Valor Total de la Propuesta superior al Valor del 

Presupuesto Oficial Total, su propuesta será rechazada. 

 
Fuente de los Recursos: 

Sistema General de Regalías (SGR) 

Los pagos están sujetos a los demás requisitos que hubiere lugar y exigibles para ejecución 
de recursos SGR y El pago del contrato está sujeto al PAC del Ministerio de Hacienda del 
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Sistema de Presupuesto y Giros de Regalías SPGR, conforme la asignación para la inversión 

local en ambiente y desarrollo sostenible. 
 

FONDO MIXTO reportara el avance en el aplicativo SPGR, para que Ministerio de Hacienda 
realice el desembolso al Asociado Técnico, en la cuenta bancaria del asociado técnico. 
 

El valor será cancelado por el Ministerio de Hacienda (Sistema de presupuesto y giro de 
Regalías), directamente a la cuenta del Asociado Técnico con recursos disponibles del 

presupuesto de la presente vigencia en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 

3325 del 21 de Junio de 2025 recursos de SGR - Asignación para la inversión local en 

ambiente y desarrollo sostenible del sistema general de regalías; la suma de DOCE 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN 

PESOS M/CTE ($12.545.321,00); los cuales se tomaran para la Interventoría.  

 
4. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera. 

La selección se hace de acuerdo al modo de selección y a los niveles de contratación que 

corresponde a FONDO MIXTO, para este caso se contratará directamente con la persona 

natural o jurídica que cumpla la idoneidad y experiencia y demás requisitos INVITACIÓN 

CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DE FONDO MIXTO PARA EL 

DESARROLLO REGIONAL para desarrollar las actividades a contratar. 

 
5. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 

 
FONDO MIXTO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación del desarrollo del 

proyecto que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. El suceso que prevé el riesgo 

deberá tener relación directa con la ejecución del contrato, para que sea asumido como un 

riesgo del actual proceso de contratación así: 

 
ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS 

MATRIZ CALIFICACION DE RIESGO 

PROBABILIDAD VALORACION 

RARO Puede ocurrir excepcionalmente. 1 

IMPROBABLE Puede ocurrir ocasionalmente 2 

POSIBLE Puede ocurrir en cualquier 
momento futuro 

3 

PROBABLE Probablemente va a ocurrir 4 
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CASI CIERTO Ocurren en la mayoría de las 

circunstancias 

5 

 

IMPACTO DE RIESGO VALORACION 

INSIGNIFICANTE 1 

MENOR 2 

MODERADO 3 

MAYOR 4 

CATASTRFICO 5 

 

VALORACION DE 
RIESGO 

VALORACION 

INSIGNIFICANTE 1 

MENOR 2 

MODERADO 3 

MAYOR 4 

CATASTRFICO 5 

 
CATEGORIA DE 

RIESGO 
VALORACION 

RIESGO EXTREMO 8, 9 Y 10 

RIESGO ALTO 6 Y 7 

RIEGO MEDIO 5 

RIESGO BAJO 2, 3 Y 4 

 
 

Tipificación 
Probabilidad de 

Riesgo 

Impacto de 

Riesgo 

Valoración de 

Riesgo 

Categoría de 

riesgo 

Asignación de 

riesgo 

Variación en el 

tiempo de 
ejecución 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Riesgo bajo 

 
Asociado 

Técnico 

Variación de 

precios 

 

2 
 

2 
 

2 
Riesgo bajo Asociado Técnico 

Falta de 
Idoneidad del 

equipo de trabajo 

 

2 

 

2 

 

2 

 
Riesgo bajo 

 
Asociado Técnico 
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Incumplimiento de 

las Obligaciones 

laborales 

 
3 

 
3 

 
3 

Riesgo bajo Asociado Técnico 

Accidentes de 

trabajo 

 

3 
 

3 
 

3 
Riesgo bajo Asociado Técnico 

 

 

6. Las garantías exigidas en el proceso de contratación. 

 
El asociado técnico seleccionado deberá constituir las siguientes garantías que amparen los 

siguientes riesgos: 

En cumplimiento de lo estatuido en la ley o disposiciones especiales vigentes y con el 

Reglamento Único de Contratación de FONDO MIXTO, El ASOCIADO TÉCNICO seleccionado 

deberá presentar la suscripción del contrato de una garantía única de cumplimiento y el 

seguro de responsabilidad civil extracontractual, en los que se dejará expresa constancia que 

el asegurado y/o beneficiario será EL FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL con 

NIT 900210090-9 Y EL MUNICIPIO DE TENERIFE - MAGDALENA con NIT  891780057-8 como 

mecanismo de cobertura del riesgo, que ampare los riesgos derivados del incumplimiento de 

las obligaciones, así:  

 
- CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al 15% del valor del CONTRATO desde 

el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según el 

caso y cuatro (04) meses más. 

 
- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el 

10% del valor del contrato y una vigencia igual al término de la obra y tres (3) años más a 

partir del recibo definitivo de la obra. 

- CALIDAD DEL SERVICIO: Por una cuantía equivalente al 15% del valor del CONTRATO 

desde el perfeccionamiento del mismo hasta el término de sus vigencias o sus prórrogas según 

el caso y cuatro (04) meses más. 

 

LAS GARANTÍAS Y EL SEGURO DE QUE TRATA ESTE CAPITULO REQUERIRÁN DE LA 

APROBACIÓN DE FONDO MIXTO. 

 
8. Acuerdo comercial que cobija el proceso contractual 

 
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En 

consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos 
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Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como 

Ofertas de bienes y servicios colombianos. 

 
 
 

 
Acuerd

o 

 
 

 
País 

 
Entidad 
Estatal 

INCLUID
A 

 
 

 
UMBRAL 

Valor del 
proceso de 
contratació
n superior 
al umbral 

del 
acuerdo 

comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 

contratación 

Proceso de 
contratación 

cubierto por el 
acuerdo 

comercial 

Si/No Si/No Si/No Si/No 

 
 

Alianza 
del 

pacífico 

 

 
Chile 

 

 
SI 

Bienes y Servicios 
$859.460.000 

COP 
Servicios de 
construcción: 

 

 
NO 

 

 
NO 

 

 
NO 

   21.486.500.000 
COP 

   

 

 

 
Perú 

 

 

 
SI 

Bienes y Servicios 
$859.460.000 

COP 
Servicios de 

construcción: 
21.486.500.000 COP 

 

 

 
NO 

 

 

 

NO 

 

 

 
NO 

México N/A N/A N/A NO NO 

 
 

 
Chile 

 
 

 
SI 

Bienes y Servicios 
$855.180.000 

COP 
Servicios de 
Construcción 

$21.379.500.000 
COP 

 
 

 
NO 

NO NO 

 

 

 
Corea 

 Bienes y Servicios 
$859.460.000 

COP 
Servicios de 
construcción 

64.459.500.000 COP 

 

 

 
NO 

  

 
 

 
Estados EALC 

 
 

 
SI 

Bienes Y Servicios 
$947.235.394 

COP 
Servicios de 
Construcción 

$23.680.884.850 
COP 

 
 

NO 

NO NO 

 

 

Estados Unidos 

 

 

SI 

Bienes y servicios 
$1.542.903.600 

COP 
Servicios de 

 

 
NO 

NO NO 
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construcción 
$21.712.185.600 

COP 

 

 

Costa Rica 

 

 

SI 

Bienes y servicios 
$1.542.903.600 

COP 
Servicios de 
construcción 

$21.712.185.600 
COP 

   

 
Triángul

o del 
Norte 

El 
Salvador 

SI 
No se establece Umbral 

SI NO 
SI 

Guatemal
a 

SI 
No se establece Umbral 

SI NO 
SI 

 Hondura
s 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Unión Europea SI 
Bienes y Servicios 

NO NO NO 

  $938.656.236 
COP 

Servicios de 
Construcción 

$23.466.405.900 
COP 

   

 
Para constancia se firma en el Municipio de Montería – Córdoba, a los Veinticinco (25) días 
del mes de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025). 
 

 
RAMIRO LUIS LUGO ROMERO 
Director de Planeación e Infraestructura Fondo Mixto 
 

 
Proyectó y Reviso: Oficina Jurídica y de Contratación 
 

 

 


