

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Código: JURC-FM-06
	ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS	Versión: 1
		Fecha: 31/07/2025

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS

Asunto: DILIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS, **PROCESO EN MODO DE SELECCIÓN -NIVEL 1 "ORDEN DE OBRA" DE LA CONTRATACION DERIVADA DEL FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL. PROCESO No. OB-011-2025.**

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIPLE Y ZONA RECREODEPORTIVA EN EL BARRIO LA MAGDALENA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PLATO – MAGDALENA".

En las instalaciones del **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL**, el día 31 del mes de Julio de 2025, a la hora de las 01:00 p.m., en la Oficina ubicada en la Calle 62B No. 6 -22 Ofc 301 Plaza de la Castellana Montería, Córdoba, se procedió públicamente a realizar el Cierre y la Apertura de las Propuestas, presentadas dentro del proceso contractual Modo de Selección **NIVEL 1 "ORDEN DE OBRA" DE LA CONTRATACION DERIVADA DE FONDO MIXTO No. OB-011-2025.**

Se constató que, en el término para la presentación de ofertas al **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL** finalizo a las 01:00 p.m. y se recibieron un total de Una (1) propuesta, así:

ASOCIADO TECNICO 1:

Nombre o razón social:	OBRAS DE INGENIERIA GOLDEN S.A.S. ZOMAC
CC o NIT:	901697972-3
Valor de oferta:	\$1.563.900.927,62
No. de folios:	497

PÓLIZA SERIEDAD DE LA OFERTA:

No. De póliza	171893
Fecha de la póliza	28/07/2025
Vigencia	Desde 31/07/2025 hasta el 10/10/2025
Compañía	SEGUROS DE COLOMBIA S.A. CESCE

OBSERVACIONES:

- La(s) propuesta(s) está(n) debidamente firmada(s) por el asociado técnico SI **X** NO

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Código: JURC-FM-06
	ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS	Fecha: 31/07/2025

- La(s) propuesta(s) está(n) debidamente foliada(s) por el asociado técnico SI **X** NO
- No hubo retiro de ofertas.

La propuesta será trasladada para la respectiva evaluación en el plazo establecido en los Términos de Referencia.

Para constancia se firma por quienes intervinieron en el presente acto público.

Asistentes por parte de **FONDO MIXTO PARA EL DESARROLLO REGIONAL.**

Ra miro lugo

RAMIRO LUIS LUGO ROMERO
Director Planeación e Infraestructura